RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO" CUI 2500675

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: MANCONS. S.A.C

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

MANCONS S.A.C
CONSTRUCTORA Y LABORATORIOS

UBICACIÓN: DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION DE PUNO

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 4,064,001.67

FECHA DEL PRESUPUESTO 25/11/2024

PLAZO DE EJECUCION 8.0 meses

RESUMEN DE PRESUPUESTO

	DESCRIPCIÓN			MONTO
	COMPONENTES DEL PRESUPUESTO			
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES			16,381.01
2.00	CAPTACIÓN			7,103.97
3.00	CÁMARA DE REUNIÓN			3,827.97
4.00	LINEA DE CONDUCCIÓN ADUCCIÓN			85,258.75
5.00	RESERVORIO			176,355.81
6.00	RED DE DISTRIBUCIÓN			584,489.25
7.00	CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN			5,511.74
8.00	VÁLVULA DE CONTROL			3,499.41
9.00	VÁLVULA DE AIRE			1,221.91
10.00	VÁLVULA PURGA			1,617.66
11.00	CONEXIONES DOMICILIARIAS			845,220.89
12.00	RED DE ALCANTARILLADO			951,583.14
13.00	LINEA EMISORA			975,128.75
14.00	BUZONES			219,327.03
15.00	PTAR			187,474.38
CD	**COSTO DIRECTO GENERAL**		**S/.**	**4,064,001.67**
GG	GASTOS GENERALES	**9.13% ***		371,188.92
UTI	UTILIDAD	**7.00% ****		284,480.12
ST	**SUB TOTAL**			**4,719,670.71**
IGV	IMPUESTO I.G.V.	**18.00%**		849,540.73
VR	**PRESUPUESTO (VALOR REFERENCIAL)**			**5,569,211.44**
GS	GASTOS DE SUPERVISION INC.IGV	**6.80% *****		366,084.44
GX	GASTOS POR EXP. TECNICO INC.IGV	**1.76%**		98,000.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		**S/.**	**6,033,295.88**

PRESUPUESTO TOTAL	**S/.**	**6,033,295.88**
CONTROL CONCURRENTE 0.25% CONTRALORIA	**S/.**	**15,083.24**
	S/.	**6,048,379.12**

* Se obtiene del resultado de Costo Directo

** Porcentaje variable entre 5 al 10%

*** Se obtiene del resultado de Costo Directo