GASTOS GENERALES

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO" CUI 2500675

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: MANCONS. S.A.C

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

MANCONS S.A.C
CONSTRUCTORA Y LABORATORIOS

UBICACIÓN: **DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION DE PUNO**

COSTO DIRECTO	**S/ 4,064,001.67**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**8.0 meses**	=	240 DIAS CALENDARIOS
FECHA DEL PRESUPUESTO	25/11/2024		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	INDIRECTA - POR CONTRATA		

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitación		GLB	1	200.00	200.00
1.02	Elaboración de Propuesta		GLB	1	1500.00	1500.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)		GLB	1	200.00	200.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc.)		GLB	1	300.00	300.00
				TOTAL	**S/**	**2,200.00**

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	PRUEBAS GENERALES, PARA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO, ETC. SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE OS.010,020,050,070 ETC.		GLB	0.25%	**C.D.** 4,064,001.67	10160.00
				TOTAL	**S/**	**10,160.00**

3.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Casco de seguridad	9.00	UND	1	25.00	225.00
3.02	Lentes de protección	9.00	PAR	12	10.00	1080.00
3.03	Tapones auditivos	9.00	UND	12	5.00	540.00
3.04	Guantes de cuero	9.00	PAR	12	15.00	1620.00
3.05	Botines de cuero	9.00	PAR	1	200.00	1800.00
3.06	Chalecos reflectivos	9.00	UND	1	30.00	270.00
				TOTAL	**S/**	**5,535.00**

4.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Elaboración de Liquidación por Ingeniero Residente	1	GLB	1	7,500.00	7,500.00
4.02	Fotocopias (Planos y documentos)		GLB	1	500.00	500.00
4.03	Empastado, Encuadernado, Anillados		GLB	1	300.00	300.00
4.04	Comunicaciones		GLB	1	300.00	300.00
4.05	Útiles de Oficina		GLB	1	500.00	500.00
				TOTAL	**S/**	**9,100.00**

TOTAL GASTOS FIJOS	**S/**	**26,995.00**

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de equipos de Computo,	3	UND	8.0 meses	250.00	6,000.00
1.02	Alquiler de impresoras, scanner, etc.	1	UND	8.0 meses	80.00	640.00
1.03	Pago por Servicio, luz, agua, teléfono y mantenimiento de la Oficina Técnica	1	mes	8.0 meses	450.00	3,600.00
				TOTAL	**S/**	**10,240.00**

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
5.01	Útiles de escritorio		MES	8.0 meses	40.00	320.00
5.02	Muebles para oficina técnica		GLB		3000.00	3,000.00
5.03	Copias, impresiones y ploteos de Planos		MES	8.0 meses	300.00	2,400.00

GASTOS GENERALES

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO" CUI 2500675

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: MANCONS. S.A.C

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

MANCONS S.A.C
CONSTRUCTORA Y LABORATORIOS

UBICACIÓN: **DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION DE PUNO**

COSTO DIRECTO	**S/ 4,064,001.67**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**8.0 meses**	=	240 DIAS CALENDARIOS
FECHA DEL PRESUPUESTO	25/11/2024		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	INDIRECTA - POR CONTRATA		

TOTAL	**S/**	**5,720.00**

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
	PERSONAL CLAVE					
03.01	Residente de obra	1.00	MES	8.0 meses	7,500.00	60,000.00
03.02	Especialista en Impacto Ambiental	0.50	MES	8.0 meses	5,500.00	22,000.00
03.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	8.0 meses	5,000.00	40,000.00
	PERSONAL NO CLAVE					
03.05	Asistente del Residente de Obra	1.00	MES	8.0 meses	4,500.00	36,000.00
03.06	Topógrafo	1.00	MES	8.0 meses	4,000.00	32,000.00
03.07	Arqueólogo	1.00	MES	8.0 meses	4,000.00	32,000.00
						-
	PERSONAL AUXILIAR					
03.08	Maestro de Obra	1.00	MES	8.0 meses	4,000.00	32,000.00
03.09	Guardián	1.00	MES	8.0 meses	2,000.00	16,000.00
03.10	Almacenero	1.00	MES	8.0 meses	2,500.00	20,000.00
				TOTAL	**S/**	**290,000.00**

4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	GLB	1	10,160.00	10,160.00
4.02	Carta fianza por adelanto directo	1	GLB	1	2,844.80	2,844.80
4.03	Carta fianza por adelanto de materiales	1	GLB	1	2,844.80	2,844.80
4.04	Pago a SENCICO (sub total sin I.G.V.)	1	GLB	0.05%	4,559,597.77	2,279.80
4.05	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	1	GLB	0.005%	5,380,325.37	269.02
				TOTAL	**S/**	**18,398.42**

5.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	1	GLB	1	13,895.06	13,895.06
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	1,487.50	1,487.50
5.03	Seguro contra Todo Riesgo (POLIZA CAR)	1	GLB	1	4,064.00	4,064.00
5.04	Costo por emisión de Póliza	1	GLB	1	388.93	388.93
				TOTAL	**S/**	**19,835.49**

TOTAL GASTOS VARIABLES	**S/**	**344,193.91**
TOTAL DE GASTOS GENERALES (9.13358177% C.D.)	**S/**	**371,188.92**