GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO" CUI 2500675

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: MANCONS. S.A.C

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

MANCONS S.A.C
CONSTRUCTORA Y LABORATORIOS

UBICACIÓN: DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION DE PUNO

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitación	1	GLB	1	150.00	150.00
1.02	Elaboración de Propuesta	1	GLB	1	400.00	400.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)	1	GLB	1	150.00	150.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc.)	1	GLB	1	150.00	150.00
				TOTAL	**S/**	**850.00**

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	PRUEBAS GENERALES, PARA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO, ETC. SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE OS.010,020,050,070 ETC.		GLB	4.00%	**C.D.sup** 160,513.28	6,420.53
				TOTAL	**S/**	**6,420.53**

3.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Cascos de seguridad	7.00	UND	1	25.00	175.00
3.02	Lentes de protección	7.00	PAR	12	10.00	840.00
3.03	Tapones auditivos	7.00	PAR	12	5.00	420.00
3.04	Guantes de cuero	7.00	PAR	12	15.00	1260.00
3.05	Botines de cuero	7.00	PAR	1	200.00	1400.00
3.06	Chalecos reflectivos	7.00	UND	1	30.00	210.00
				TOTAL	**S/**	**4,305.00**

4.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Revisión de Liquidación de Obra	0.5	GLB	1	7,000.00	3,500.00
4.02	Elaboración de Liquidación por Supervisión Obra	0.75	GLB	1	7,000.00	5,250.00
4.03	Fotocopias (Planos y documentos)	1	GLB	1	300.00	300.00
4.04	Comunicaciones	1	GLB	1	250.00	250.00
4.05	Presentación de Informes	1	GLB	1	300.00	300.00
				TOTAL	**S/**	**9,600.00**

TOTAL GASTOS FIJOS	**S/**	**21,175.53**

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina técnica	1	UND	8.0 meses	600.00	4,800.00
1.02	Alquiler de equipos de Computo,	1	UND	8.0 meses	300.00	2,400.00
1.03	Alquiler de impresoras, scanner, etc.	1	UND	8.0 meses	80.00	640.00
1.04	Alquiler de Equipos Topográficos	0.50	mes	8.0 meses	1,800.00	7,200.00
1.05	Pago por Servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la Oficina Técnica	1	mes	8.0 meses	400.00	3,200.00
				TOTAL	**S/**	**18,240.00**

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
5.01	Útiles de escritorio		MES	8.0 meses	150.00	1,200.00
5.02	Muebles para oficina técnica		GLB		2500.00	2,500.00
5.03	Copias, impresiones y ploteos de Planos		MES	8.0 meses	300.00	2,400.00
				TOTAL	**S/**	**6,100.00**

GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO" CUI 2500675

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: MANCONS. S.A.C

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

MANCONS S.A.C
CONSTRUCTORA Y LABORATORIOS

UBICACIÓN: DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION DE PUNO

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
	PERSONAL CLAVE					
03.01	Supervisor de Obra	1.00	MES	12.0 meses	7,000.00	84,000.00
03.02	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	8.0 meses	4,500.00	36,000.00
03.03	Especialista en Calidad	0.50	MES	8.0 meses	4,000.00	16,000.00
	PERSONAL NO CLAVE					
03.04	Asistente del Supervisor de Obra	1.00	MES	8.0 meses	4,000.00	32,000.00
03.05	Topógrafo	0.50	MES	8.0 meses	3,500.00	14,000.00
				TOTAL	**S/**	**246,000.00**

4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	GLB	1	133.76	133.76
4.05	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	1	GLB	0.005%	198,875.95	9.94
				TOTAL	**S/**	**143.70**

5.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	1	GLB	1	2,460.00	2,460.00
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	1,273.75	1,273.75
5.04	Costo por emisión de Póliza	1	GLB	1	74.68	74.68
				TOTAL	**S/**	**3,808.43**

TOTAL GASTOS VARIABLES	**S/**	**274,292.13**

COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN	**S/**	**295,467.67**
UTILIDAD (5.00%)	**S/**	14,773.38
SUB TOTAL	**S/**	310,241.05
IGV (18%)	**S/**	55,843.39
TOTAL SUPERVISIÓN (9.0079794655% VR Obra) S/		**S/ 366,084.44**